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Общие указания

Проектная документация выполнена на основании:

- договора на выполнение проектно-монтажных 

- задания на проектирование;

- технического задания на проектирование;

      - чертежей, переданных Заказчиком.
     Заказчик –
Проектная организация –. 
Проект выполнен на основании лицензий:

- лицензии на право осуществления деятельности в области пожарной безопасности;

Принятые в проекте инженерные решения не затрагивают несущей способности конструкций здания.
На чертежах рабочей документации строительная часть показана условно.

Строительный проект разработан в соответствии с заданием на проектирование, техническим регламентом «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность», актами законодательства Республики Беларусь, межгосударственными и национальными ТНПА, с соблюдением технических условий.

Технические решения, принятые в проектной документации, соответствуют требованиям действующих экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектной документацией мероприятий.
На объекте предусматриваются следующие системы:

Автоматическая система раннего обнаружения пожара (далее по тексту – РОП) предусматривается как вспомогательная система для раннего обнаружения очага возгорания в проектируемых помещениях. Обнаружение очага возгорания происходит ранее сработки извещателей пожарной сигнализации и системы ГПТ. Для этого в системе используются аспирационные пожарные извещатели раннего обнаружения очага возгорания VESDA VEP. Принцип действия извещателя основан на анализе всасываемого воздуха через пробоотборную воздуховодную сеть, смонтированную под потолком защищаемых помещений и в телекоммуникационных шкафах.
При проектировании использовались следующие нормативные документы:

- ТКП 340-2011 “Установки пожаротушения автоматические. Системы пожарной сигнализации. Порядок разработки задания на проектирование”;

- ТКП 364-2011 “Автоматические установки пожаротушения. Правила производства и приемки работ”;

- НПБ 15-2007* "Нормы пожарной безопасности РБ. Область применения автоматических систем пожарной сигнализации и установок пожаротушения ";

- ТКП 474-2013 (02300) «Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрвывопожарной и пожарной опасности»;

- ТКП 475-2013 “Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, необходимых для эвакуации людей в случае возникновения пожара”;

- ТКП 316-2011 “ Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, систем противодымной защиты, пожарной сигнализации, систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией. Организация и порядок проведения работ.”;

- ТКП 45-2.02-317-2018 «Пожарная автоматика зданий и сооружений. Строительные нормы проектирования»;

- ТКП 45-2.02-315-2018 «Пожарная безопасность зданий и сооружений. Строительные нормы проектирования»;

- ТКП 45-4.04-27-2006 «Устройства связи и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий»;

- ППБ Беларуси 01-2014 «Правила пожарной безопасности Республики Беларусь»;

- ТКП 45-1.03-85-2007 «Внутренние инженерные системы зданий и сооружений. Правила монтажа»;
- СТБ 1950-2009 "Арматура электромонтажная. Требования пожарной безопасности и методы испытаний";

- ТКП 45-1.02-295-2014 "Строительство. Проектная документация. Состав и содержание";

- СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства";

- ТКП 45-4.04-149-2009 “Системы электрооборудования жилых и общественных зданий. Правила проектирования”;
- ТКП 45-1.03-85-2007 «Внутренние инженерные системы зданий и сооружений. Правила монтажа»;

-
ТКП 181-2009 (02230) "Правила устройства электроустановок потребителей";

- ТКП 339-2011 (02230) «Электроустановки на напряжение до 750 кВ. Линии электропередачи воздушные и токопроводы, устройства распределительные и трансформаторные подстанции, установки электросиловые и аккумуляторные, электроустановки жилых и общественных зданий. Правила устройства и защитные меры электробезопасности. Учёт электроэнергии. Нормы приёмо-сдаточных испытаний».

- ТКП 427-2012 «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок»;

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ), 6-е издание, переработанное и дополненное. Москва, Энергоатомиздат, 1986г;

- ТКП 45-1.03-40-2006 "Безопасность труда в строительстве. Общие требования";

- ТКП 45-1.03-44-2006 "Безопасность труда в строительстве. Строительное производство";

- СНБ 4.02.01-03 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

- ТКП 45-3.02-189-2010 «Общественные здания и помещения административного назначения. Правила проектирования»;

- ГОСТ 12.1.030-81 "ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление";

- ГОСТ 12.2.007.0-75 (2001) "ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности"; 

- ГОСТ 12.2.013.0-91 "ССТБ. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний"; 

- ГОСТ 30331.1-95…ГОСТ 30331.9-95, ГОСТ 30331.10-2001…ГОСТ 30331.15-2001.

- постановление Министерства труда РБ и Министерства энергетики РБ №205/59 от 30.12.2008г.;

- постановление Министерства труда РБ №62 от 29.08.1996г.;

- постановление Министерства труда РБ №188 от 27.12.2007г.;

- постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ №8 от 11 мая 2001г.

Проектом предусмотрено применение технических средств, оборудования, деталей и узлов, имеющих соответствующие сертификаты соответствия.

Всякое отступление от проектных решений должно быть согласовано с проектной организацией
1 Описание и характеристика объекта
Защите автоматической установке раннего обнаружения пожара и пожаротушения подлежат помещения:

–3 Серверная. Площадь помещения 35,77 м2, высота-2,95м. Тушение предусматривается в основном объеме помещения высотой 2,95 м.
– 1 Помещение серверной. Площадь помещения 24,70 м2, высота-2,93м. Тушение предусматривается в основном объеме помещения высотой 2,93 м.
Объект телефонизирован.

Объект оборудован существующей СПС.
2 Основные технические решения
Объект оборудуется проектируемыми системами в соответствии с техническим заданием на проектирование, приложениями к техническому заданию на проектирование. 
2.1 Автоматическая система раннего обнаружения пожара
Данным проектом предусматривается проектирование автоматической системы раннего обнаружения пожара.

Защите автоматической системой раннего обнаружения пожара подлежат помещения:

-
серверная №3;

-
серверная №1.

Автоматическая система раннего обнаружения пожара реализована на базе аспирационных извещателей Vesda VEP-A00, устанавливаемых в защищаемых помещениях. Извещателями оборудуются помещения и герметичные телекоммуникационные шкафы.

Принцип действия извещателя основан на анализе всасываемого воздуха через пробоотборную воздуховодную сеть, смонтированную под потолком защищаемых помещений или в подпольном пространстве.

Расчет отверстий, конфигурации и длинны пробоотборной воздуховодной сети аспирационных извещателей выполнен с учетом обеспечения класса чувствительности А (время реагирования не более 60 с, чувствительость отверстия не более 1,5).

Сигналы “Тревога”, “Неисправность” извещателей VEP-A00 посредством релейных выходов передаются на прибор приемно-контрольный УО-4С, устанавливаемый на посту охраны 4 этажа. Питание прибора осуществляется от блока питания РИП 12 (учтен в –ГПТ2).

"УО-4С" также применяться для передачи извещений по каналам сотовой связи GSM. Прибор поддерживает резервный GSM-канал с помощью дополнительной SIM-карты и 5 телефонных номеров с индивидуальной настройкой фильтрации и формата сообщений.

Система раннего обнаружения пожара работает автономно, взаимосвязи проектируемой системы с пожаротушения, технологическим и электротехническим оборудованием здания не предусмотрены.
3 Монтаж оборудования и электропроводов
Технические средства проектируемых систем устанавливаются на объекте согласно планам расположения сетей и устройств. Все оборудование устанавливается в помещениях на устойчивой и прочной поверхности стены или потолка согласно плану расположения устройств и сетей с соблюдением действующих норм и правил при монтаже соответствующего оборудования. При осуществлении монтажа и подключении кабелей руководствоваться рабочими чертежами, соответствующей нормативной документацией и тех. описанием на используемое оборудование.

В помещении серверной разводку кабелей выполнить по существующим металлическим лоткам, опуски и подъёмы в коробах ПВХ открыто по стене или потолку.
Разводку пробоотборной воздуховодной сети выполнить под потолком в наивысшей точке помещения. 

Размещение воздуховодной сети и электрических проводок уточнить до начала монтажа.
Прокладку электропроводов и кабелей следует предусматривать по кратчайшим расстояниям, параллельно стенам, перекрытиям и колоннам с минимальным количеством поворотов и пересечений. Прокладка проводов и кабелей по стенам должна производиться на расстоянии не менее 0,1 м от потолка и на высоте не менее 2,2 м от пола.

Не допускается совместная прокладка линий пожарной автоматики с линиями напряжением 110В и более в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.

При параллельной открытой прокладке расстояние до силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 0,5 м. Допускается уменьшение расстояния до 0,25 м от проводов и кабелей шлейфов и соединительных линий СПС без защиты от электромагнитных наводок до одиночных осветительных проводов и контрольных кабелей.

Устанавливаемое оборудование и кабельные линии маркировать в соответствии с обозначениями, принятыми в данном проекте.

Места расположения оборудования и кабельных линий могут корректироваться по месту при сохранении требований ТКП 45-2.02-317-2018.

Размещение технических средств противопожарной защиты в помещении пожарного поста необходимо предусматривать в местах, позволяющих производить техническое обслуживание. 
Дымовые пожарные извещатели установить на потолочное перекрытие на расстоянии от стены и между извещателями согласно п.12.4 ТКП 45-2.02-317-2018.
Кнопку дистанционного пуска и устройство доступа установить на высоте 1,4±0,2 м от уровня пола.
Световые и светозвуковые оповещатели установить на высоте 2,2 м от уровня пола.
4  Электропитание и заземление оборудования

Электропитание проектируемого оборудования ГПТ осуществля-ется от существующих сетей электроснабжения ~380/220В Заказчика.

Подвод электропитания к токопотребляющему оборудованию систем осуществляется отдельными силовыми кабельными линиями в разделе -ЭМ. 
Заземление. При монтаже и обслуживании приборов, модулей и других элементов ГПТ для защиты персонала от опасных напряжений, которые могут возникнуть в результате повреждений изоляции, грозовых разрядов и т.п., необходимо заземление всех металлических элементов систем ГПТ (трубы, модули, корпуса приборов, экраны кабелей и т.д.). 

Заземление осуществляется путем соединения металлического корпуса прибора и других блоков и элементов с контуром заземления объекта, для чего используется отдельная медная жила питающего кабеля сечением не менее 1,5 мм.2 При производстве работ руководствоваться ПУЭ, СНиП 3.05.06 85, ТКП 365-2011.
Дополнительно проектом предусмотрено использование провода ПуГВнг(А)-LS с жёлто-зелёной изоляцией сечением 1х6 мм2 для присоединения баллонов и трубопроводов газового пожаротушения к системе уравнивания потенциалов.
Элементы электротехнического оборудования должны удовлетворять требованиям ГОСТ 12.2.007.0 по способу защиты человека от поражения его электрическим током.

Защитное заземление (зануление) электрооборудования должно быть выполнено в соответствии с требованиями ПУЭ, ГОСТ 12.1.030 и технической документацией завода-изготовителя.

5 Пожарная безопасность

Противопожарные нормы, приведенные в данном разделе проекта, соответствуют ППБ Беларуси 01-2014 и должны быть выполнены в помещениях, где расположены элементы проектируемой системы.

Пожарная безопасность проектируемой системы и персонала обеспечивается:

‑ выбором марок кабелей и способа их прокладки в зависимости от категории и класса помещений по взрыво- и пожароопасности;

‑ использованием существующих средств наружного и внутреннего пожаротушения;

‑ наличием пожарной сигнализации;

‑ соблюдением правил пожарной безопасности при выполнении профилактических и ремонтных работ.

Так как работы производятся в условиях существующих эксплуатируемых зданий (сооружений), до начала производства работ необходимо:

‑ произвести инструктаж по строгому соблюдению правил противопожарной безопасности, действующим в используемом здании;

‑ обеспечить противопожарные мероприятия, предусмотренные проектом;

‑ определить безопасные схемы движения людей;

‑ определить и оборудовать места размещения противопожарного инвентаря и средств тушения пожара;

‑ определить и согласовать в установленном порядке с руководством используемого здания мероприятия и пути эвакуации на случай возникновения опасности пожара;

‑ обеспечить первичными средствами пожаротушения места производства работ;

Обеспечение противопожарной безопасности должно строго соответствовать:

‑ ТКП 121-2008 «Пожарная безопасность. Электропроводка и аппараты защиты внутри зданий. Правила устройства и монтажа»;

‑ ППБ Беларуси 01-2014 «Правила пожарной безопасности Республики Беларусь»
‑ Инструкции по пожарной безопасности конкретного объекта строительства.

Используемое при производстве строительно-монтажных работ оборудование, транспортные средства и материалы должны размещаться только в пределах мест, отведенных для указанных целей.
Прокладка электрических сетей через ограждающие конструкции должна выполняться в металлических гильзах с уплотнением негорючими материалами.

6 Охрана труда и техника безопасности

Монтажно-наладочные работы следует начинать только после выполнения мероприятий по технике безопасности согласно ТКП 45-1.03-40–2006, ТКП 45-1.03-44–2006, ПУЭ, Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, действующим правилам пожарной безопасности, а также постановления Министерства труда РБ от "29" августа 1996г. №62.

При осуществлении работ по монтажу и наладке следует руководствоваться требованиями ПУЭ, ПТЭ ПТБ, действующими правилами пожарной безопасности.

При работе с ручным электроинструментом необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.2.013.

При выполнении монтажных работ по установке оборудования и прокладке кабелей следует учитывать следующие виды опасностей:

-
пожароопасность;

-
электроопасность;

-
термоопасность;

-
опасность травмирования при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах.

Для обеспечения безопасности персонала, обслуживающего технологическое оборудование, предусмотреть следующие мероприятия:

- заземление металлических корпусов аппаратуры, электрооборудования, других металлических конструкций, которые могут оказаться под напряжением при повреждениях;

- соблюдение установленных расстояний между технологическим оборудованием.

Для защиты обслуживающего персонала от опасных напряжений, которые могут возникнуть на корпусах электрооборудования в результате повреждений изоляции, предусмотреть заземление корпусов электрооборудования. 

Элементы электротехнического оборудования должны удовлетворять требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75 (2001) по способу защиты человека от поражения его электрическим током.

При работе с ручным электроинструментом соблюдать требования ГОСТ 12.2.013.0-91.

Работы на высоте без соответствующего допуска запрещены. 

К обслуживанию технических средств должны допускаться лица, обученные правилам пожарной безопасности и имеющие квалификацию не ниже второй группы по электробезопасности. 

Не допускается осуществление строительно-монтажных работ без утверждённого руководителем подрядной организации проекта производства работ (ППР). Не допускаются отступления от технических решений ППР без согласования с организациями, разработавшими и утвердившими их.

7 Охрана окружающей среды

Разработка специальных мероприятий по охране окружающей среды данным проектом не предусматривается в виду того, что проектируемые системы ни в процессе монтажа, ни в процессе эксплуатации не оказывают на нее вредного воздействия. 

На объекте с учетом проектируемых систем не планируется:

- увеличения суммы валового выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

- увеличения объема сточных вод;

- предоставления дополнительного земельного участка;

- изменения назначения объекта.

Принятые в проекте инженерные решения не затрагивают несущей способности конструкций зданий, сооружений.

На участках строительства не затрагиваются зеленые насаждения и не предусматривается снятие плодородного слоя земли.

Проектируемые кабельные трассы и оборудование как в процессе монтажа, так и в эксплуатации не создают вредных электромагнитных или других излучений и не являются источником шумов и вибраций, а материалы защитных покровов и оболочки кабелей не выделяют вредных веществ и токсичных газов. Соответственно проведение воздухо- и водоохранных, природоохранных мероприятий и мероприятий по снижению уровня производственного шума и вибраций, не предусматривается.

Раздел «ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ» - не разрабатывается, т.к. при реализации проектных решений не происходит увеличения воздействия на окружающую среду и использования природных ресурсов, согласно п.5 статьи 19  Закона Республики Беларусь №399-З от 18 июля 2016г. «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» по объекту не проводится оценка воздействия на окружающую среду.
Раздел «ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА» - не разрабатывается, так как источник выбросов отсутствует.

На объекте предусматриваются электромонтажные работы, которые согласно приложению 2 к постановлению Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ 29.05.2009 №31, входят в перечень работ воздействия на атмосферный воздух, источников выбросов, для которых не устанавливаются нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Раздел «ОХРАНА ПОВЕРХНОСТНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ И ИСТОЩЕНИЯ» - не разрабатывается.

Участок проектирования находится за пределами границ зон са-нитарной охраны водозаборов, водоохранной зоны.

Проектными решениями не нарушается режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в водоохранных зонах, регламентируемый статьей 53 Водного кодекса Республики Беларусь №149-З от 30.04.2014г.

При производстве данного вида строительно-монтажных работ и эксплуатации проектируемых систем водные ресурсы не используются.

Раздел «УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ».


Принятыми проектными решениями предусматривается монтаж кабельной продукции. Кабельная продукция утилизируется путем вывоза на соответствующее предприятие по переработке цветных металлов «Белцветмет».
В ходе производства работ образуются строительные отходы (отходы кабельной продукции -1% от общего количества, используемого на объекте. Образующие отходы подвергаются сортировке в соответствии с «Классификатором отходов, образующихся в Республике Беларусь», утвержденным постановлением Минприроды от 08.11.2007 №85 (в редакции постановления Минприроды от 07.03.2012 №8) и определяется дальнейший порядок их утилизации или повторного использования согласно таблице утилизации отходов.

После реализации проектных решений на проектируемом объекте не будет осуществляться образование дополнительных объемов твердых бытовых отходов. Годовое количество образования отходов производства, подобным отходам жизнедеятельности сохранится на существующем уровне и будет соответствовать объемам образования от-ходов, прописанным в действующей Инструкции по обращению с отходами производства Заказчика.

Таблица утилизации отходов

	Наименование отхода
	Код
	Степень опасности (класс опасности)
	Ед. изм.
	Кол-во
	Рекомендации по использованию
	Приме-чание

	На стадии строительства

	Медная жила, изолированная полиэтиленом
	3531010
	Неопасные 
	кг
	0,1
	Передача на утилиза-цию в специализиро-ванную организацию:

ОАО "Белцветмет"
	


Степень опасности (класс опасности) отходов принят в соответствии с Инструкцией о порядке установления степени опасности отходов производства и класса опасных отходов производства (в редакции постановлений Минприроды, Минздрава, МЧС от 20.12.2011 №51/125/67). В связи с тем, что данные отходы Блока III группы IIБ отсутствуют в табл. 1 указанной Инструкции, в соответствии с табл.3 степень опасности (класс опасности) принимается как неопасные отходы производства.

Вывоз строительного мусора должен осуществляться в специально отведенные для устройства свалок места. Обрезки утилизируются путем вывоза на соответствующее предприятие по переработке цветных металлов «Белцветмет».

Используемое при строительстве оборудование, транспортные средства и материалы должны размещаться только в пределах участков и полос, отведенных для указанных целей.

Выхлопные газы механизмов не должны превышать предельно допустимые нормы концентрации вредных веществ в воздухе. Категорически запрещается пролив нефтепродуктов при заправке механизмов. 

Объект не представляет экологическую опасность, т.к. устанавливаемое на объекте инженерное оборудование не увеличивает объем канализационных стоков и не создаёт вентиляционные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. 

8 Энергетическая эффективность
Энергетическая эффективность достигается рядом мероприятий, предусмотренных проектом. 

Проектом предусматривается использование кабеля с медными жилами. Для учета потребляемой электроэнергии используются существующие счетчики учёта электроэнергии.

Подключение нагрузок осуществляется от существующих сетей объекта.
Годовой расход электроэнергии - Ррасч х 24ч х 365 дней = 0,6*24*365 = 5 256 кВт•ч /год.

9 Пусконаладочные работы
Производство пусконаладочных работ осуществить в три стадии:

- подготовительные работы (оборудование рабочих мест необходимым инвентарем, предналадочная проверка приборов и оборудования; изучение эксплуатационной документации на составные элементы системы; разработка необходимых для выполнения пусконаладочных работ, мероприятий по безопасным методам труда, пожарной безопасности и производственной санитарии.);

- наладка отдельных элементов и узлов, законченных монтажом (работы по настройке, регулировке и юстировке составных частей системы в соответствии с их технической документацией);

- комплексное опробование системы (вывод системы на рабочий режим и проверка взаимодействия всех узлов системы во всех режимах работы, в том числе срабатывание (отключение) сблокированных инженерных систем и оборудования).

В объем пусконаладочных работ входит наладка следующих систем и элементов:

Автоматическая система раннего обнаружения пожара (РОП)
VEP-A00-P - 2 канала;

УО-4С исп.02 - 4 канала;

Итого по системе - 6 каналов (2 категории сложности).

При проведении пусконаладочных работ необходимо руководствоваться ТКП 364-2011, технической и эксплуатационной документацией на составные элементы системы, ПУЭ.

10 Основные положения по эксплуатации

Для безаварийного функционирования проектируемых систем рекомендуется заключать договор технического обслуживания.

Техническое обслуживание систем допускается осуществлять организациям, специалисты которых прошли соответствующее обучение и подготовку в фирме заявителя и имеют соответствую лицензию (разрешение). При проведении работ по техническому обслуживанию необходимо руководствоваться рекомендациями и указаниями производителя, требованиями ТКП 316-2011.

Наличие договора на техническое обслуживание специализированной организацией не снимает с предприятия ответственности за выполнение требований ППБ.

Для эксплуатации проектируемых систем, приказом или распоряжением руководителей предприятия Заказчика и Исполнителя (представителя организации обслуживающей интегрированную систему видеонаблюдения) должны быть назначены:

- лицо, ответственное за эксплуатацию системы;

- обслуживающий персонал для производства технического обслуживания и ремонта системы;

- лицо осуществляющее контроль за качеством технического обслуживания системы;
- оперативный (дежурный) персонал для круглосуточного приема сигналов от СПС, УП.

Лицо ответственное за эксплуатацию системы, обязано обеспечить:

- поддержание системы в работоспособном состоянии;

- контроль за своевременным и качественным техническим обслуживанием системы.

Обслуживающий персонал обязан:

- знать устройство и принцип действия системы;

- выполнять требования правил и инструкций по эксплуатации;

- осуществлять регламентные работы по техническому обслуживанию и ремонту.

Лицо, осуществляющее контроль за качеством технического обслуживания, обязано:

- выявлять отклонения от требований к качеству выполняемых работ, установленных в нормативно-технической документации, а также в договорах на техническое обслуживание;

- выявлять причины, вызвавшие эти отклонения;

- разрабатывать мероприятия по устранению нарушений, повышению качества обслуживания.

С целью определения технической возможности и экономической целесообразности использования СПС, УП, ПДЗ, СО по назначению после 5 лет с момента приема в эксплуатацию и в дальнейшем не реже 1 раза в 5 лет должно проводиться их техническое освидетельствование.
Установленный срок службы СПС, УП, СО – 8-10 лет в соответствии с технической документацией на оборудование.

Системы должны эксплуатироваться только сотрудниками Заказчика:

- прошедшими соответствующее обучение;

- прошедшими инструктаж с отметкой в журнале инструктажа.

Технические средства систем должны находиться в работоспособном состоянии круглосуточно. 

Коробки для расключений, корпуса устройств и шкафов должны быть постоянно закрыты и опломбированы.

Алгоритм действий персонала при работе с системой, способы фиксирования событий, методы контроля состояния системы определяются при проведении пуско-наладочных работ и определяются степенью подготовки, режимом работы и уровнем доступа персонала.

Персонал, эксплуатирующий системы, по окончанию пуско-наладочных работ проходит курс обучения по работе с системами. Инструктаж проводят специалисты, выполняющие пуско-наладочные работы.
Дополнительные настройки, по требованию Заказчика, смонтированной и введенной в эксплуатацию системы, не являются гарантийными случаями и оплачиваются отдельно.

Календарные годовые планы проведения профилактических работ составляются ежегодно и утверждаются главным инженером эксплуатационной организации или начальником станционного цеха. 

На основании календарного годового плана составляются рабочие планы на каждый месяц. Планы работ должны быть вывешены на видном месте.  

Доступ к оборудованию управления и технического обслуживания должен иметь только зарегистрированный обслуживающий персонал.  Для данного персонала должны быть установлены разные уровни административного управления и соответствующие ограничения. 

  Технический персонал, обслуживающий активное оборудование, осуществляет: 

– круглосуточный контроль за работоспособностью и качеством работы оборудования, учет и устранение всех сбоев и повреждений;  

–  анализ, диагностику и устранение повреждений, выявленных с помощью мониторинга;  

– передачу заявлений о повреждениях в другие подразделения;
При эксплуатации оборудования смонтированных систем необходимо соблюдать требования руководств по эксплуатации данного оборудования. Наиболее важными требованиями являются:

- соблюдение внешних температурных режимов;

- соблюдение естественного теплообмена оборудования ‑ не закрывать вентиляционные отверстия посторонними предметами, соблюдать минимальные расстояния до стен при установке оборудования в ограниченных пространствах;

- соблюдение качества электропитания и заземления оборудования;

- соблюдение вибрационных и магнитных режимов ‑ запрещается устанавливать оборудование вблизи источников, создающих сильную вибрацию и/или магнитное поле;

- исключение возможности попадания инородных предметов и влаги на внутренние части оборудования.

В период проведения ремонтных работ в защищаемых помещениях пожарные извещатели должны быть защищены от попадания на них штукатурки, краски, побелки. После окончания ремонта защитные приспособления должны быть сняты.

Запас пожарных извещателей на предприятии должен быть не менее 10% от числа смонтированных.

Пожарные извещатели СПС в местах, где имеется опасность их механического повреждения, должны быть защищены надежными ограждениями, не влияющими на их работоспособность.

Помещения, в которых размещены приемно-контрольные приборы, должны быть сухими и хорошо вентилируемыми, недоступными для посторонних лиц, а аппаратура должны быть опломбирована и заземлена.

Пожарные шлейфы сигнализации  должны находятся под охраной круглосуточно. 

При пожаре персоналу необходимо действовать согласно внутренних инструкций на случай пожара. Не допускается выключать на длительное время питание приборов, это может привести к разрядке аккумуляторов в источнике резервного питания и отключению сигнализации. Контролировать питание прибора можно с помощью светодиода "Сеть" на источнике питания.

При неисправностях  шлейфов СПС, а так же получения консультации по эксплуатации пожарной сигнализации необходимо обратиться в обслуживающую организацию.

Более подробно необходимые требования по эксплуатации оборудования отражены в эксплуатационной документации.

Нельзя использовать при протирке оборудования агрессивные или абразивные моющие средства.

Ремонт неисправного оборудования должен производиться в уполномоченных сервисных центрах.

Для эксплуатации электроустановок в организации приказом должно быть назначено лицо, ответственное за электрохозяйство и обязанное обеспечить выполнение нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов в области электробезопасности. Данный приказ издается после прохождения указанным лицом проверки знаний по вопросам охраны труда и присвоения ему соответствующей группы по электробезопасности.
Вся документация, необходимая для эксплуатации системы, передаётся Заказчику при сдаче объекта.
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